Zmluva o vykone Stavebného dozoru

uzatvorend v zmysle § 269 ods. 2 a podporne a primerane podla ustanoveni § 566 a nasl., a §
591 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,,zmluva” v prislusnych gramatickych tvaroch)

evidenéné Cislo objednavatela: (f}/.zo.?i evidenéné ¢islo poskytovatela: 14/2022/3
Vykon Stavebného dozoru (SD) pri realizacii stavby s nazvom: ,,Projekt obnovy cestného
spojenia cez rieku Ipel medzi obcami Vrbovka (SK) a Orhalom (HU) a nadvézujlcich

objektov” (dalej len ,,stavba“)

medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Objednavatel’

Nazov:

Sidlo :

Pravna forma :

Statutarny organ :

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvy:

Osoba oprévnena rokovat
vo veciach technickych:
ICO :

DIC:

Bankové spojenie :

Cislo G¢tu :

Telefon/ fax :

Obec Vrbovka

Vrbovka €.56, 991 06 Zelovce
Obec

Marcel Fagyas , starosta obce

Marcel Fagyas

Marcel Fagyas

00319686

2021243312

VUB Banka, a.s.

SKQO7 0200 0000 0000 0422 6402
+421908/929 123, 047/4881116

(dalej len ako ,,objednavatel” v prislusnom gramatickom tvare)

2. Poskytovatel’
Obchodné meno:
Sidlo :

Pravna forma :

StVS — servising, s.r.o.
Partizanska cesta 5, 974 01 Banskad Bystrica
spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym

Zépis v Obchodnom registri Okresného sudu Banska Bystrica, oddiel: Sro, vloZka ¢.: 16948/S

Zastupena :

Osoba opravnend konat
v mene spolo¢nosti:
Osoba opravnena rokovat
vo veciach technickych:
Osoba opravnend konat
vo veciach zmluvy:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Ing. Ondrej Martinec, konatel spolocnosti
Ing. Mdria Dé3ova, PhD., konatelka spolocnosti

Ing. Ondrej Martinec, konatel spolo¢nosti
Ing. Ondrej Martinec, konatel spolo¢nosti
Ing. Ondrej Martinec, konatel spolo¢nosti
44 935 668

2022875173
VUB, a.s. Banska Bystrica
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IBAN: SK60 0200 0000 0026 3989 6353
Telefén/ fax: 048/4327238

(dalej len ako ,poskytovatel” v prislusnom gramatickom tvare a objednavatel spolu s
poskytovatefom dalej v zmluve ako ,zmluvné strany” v prislusnom gramatickom tvare)

.1
Uvodné ustanovenia.

1.1, Nevyhnutnym predpokladom k ¢erpaniu podla tejto Zmluvy je platna aGéinnd Zmluva
o poskytnuti finanéného prispevku z Eurépskeho fondu regiondlneho rozvoja, ktort uzatvoril
Poskytovatel prispevku z EFRR/Riadiaci organ programu INTERREG V-A Slovenskd Republika —
Madarsko a Hlavny prijimatel (NIF Zrt.) ako prijimatel a Zmluva o narodnom spolufinancovani, uzavreta
medzi poskytovatefom pomoci, ktorym je Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie
a objednavatefom ato na zdklade jeho Ziadosti o nendvratny finanény prispevok. Realizicia diela
definovaného c ¢l. lll. tejto Zmluvy bude financovand z nenavratného finanéného prispevku, ktorého
podmienky erpania su upravené v Zmluve o poskytnuti finanéného prispevku z EFRR/Riadiaci organ
programu INTERREG V-A Slovenska Republika — Madarsko, uzatvorenej medzi hlavnym prijimatefom
( NIF Zrt.) a poskytovatefom NFP, v ramci programu spolupréce INTERREG V-A Slovenska republika —
Madarsko, prioritna os 3. Podpora trvalo udriatefného a kvalitného zamestnavania apodpora
pracovnej mobility, kéd vyzvy: SKHU/1802, nazov projektu: Borderless Nature - Ipel'/lpoly Bridge
(JOBS), kdd projektu: SKHU/1802/3.1/010.

1.2.  Objedndvatel zrealizoval verejné obstaravanie spredmetom zakazky snazvom: ,Projekt
obnovy cestného spojenia cez rieku Ipel medzi obcami Vrbovka (SK) a Orhalom (HU) a nadvizujucich
objektov, ktoré bolo vyhldsené vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 79/2022, dia 29.03.2022 pod
znactkou ozndmenia 17875 - WYP (dalej len ,verejné obstaravanie”) ako podlimitnd zakazka bez
vyuZitia elektronického trhoviska podla § 108 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,ZVO"), a to konkrétne spésobom podla § 112 ods.
6 druha veta ZVO.

1.3. Na zaklade vysledkov verejného obstardvania doslo k vyberu zhotovitela stavby - obchodnej
] o o] (o To] o 1o = « 1S (dalej ako ,zhotovitel”) a k uzatvoreniu
zmluvy odielo zo dfa ..., medzi objednavateflom v postaveni objednavatela
a zhotovitefom v pozicii zhotovitela (dalej len ,Zmluva so zhotoviteflom”), predmetom ktorej je
realizécia stavby vrozsahu vymedzenom v Zmluve so zhotovitefom. Poskytovatel vyhlasuje, Ze sa
riadne oboznamil so Zmluvou so zhotovitefom, vodi jej zneniu nema Ziadne vyhrady a je pripraveny
a schopny (najma odborne, technicky a kapacitne) zabezpecovat vietky &innosti, ktoré ma v mene
alebo za objednavatela na zdklade Zmluvy so zhotovitefom pre objednavatela zabezpeovat Stavebny
dozor.

1.4.  Zmluvné strany maju spolocny zaujem na tom, aby doslo k riadnej a véasnej realizécii predmetu
tejto zmluvy a k jej riadnemu splneniu a maju zaujem si pritom poskytnut vietku nevyhnutne potrebnu
sucinnost.

¢l .
Predmet zmluvy.
2:1. Predmetom tejto zmluvy je zavdzok poskytovatefa vykonat pre objedndvatefa c&innosti
Stavebného dozoru v stlade so zakonom €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (predovietkym § 46b), ako aj vsulade s touto
zmluvou, a to predovietkym v rozsahu uvedenom v €l. Il. a IV. tejto zmluvy, resp. inak vyplyvajicom
z tejto zmluvy a Zmluvy so zhotovitefom pri vedeni a realizdcii stavby s ndzvom: ,Projekt obnovy
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cestného spojenia cez rieku Ipel' medzi obcami Vrbovka (SK) a Orhalom (HU) a nadvizujlcich
objektov: podla priloZzenej PD na linku:

https://iosephine.proebiz.com/sk/tender/19488/summary

(dalej len , predmet zmluvy”);
a objednavatel sa za riadne av&asné splnenie predmetu zmluvy zavdzuje zaplatit poskytovatelovi
dojednant odplatu a poskytnat mu nevyhnutni sicinnost v nevyhnutne potrebnom rozsahu.

2.2.  Stavebnym dozorom objedndvatela sa rozumie dostatocne kvalifikovana fyzicka osoba
zapisand v zozname Slovenskej komory stavebnych inZinierov, ktord je oprdvnend davat v mene
objedndvatela zhotovitelovi zavazné pokyny v technickych veciach v rozsahu Zmluvy so zhotovitefom,
ma pravo vyZadovat akékolvek informacie v suvislosti s plnenim diela od zhotovitela a pini dal3ie
funkcie a vykondva dal3ie ¢innosti v zmysle Zmluvy so zhotovitefom a v stlade s §46b zakona ¢. 50/1976
Zb. o Uzemnom pldanovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.

2.3. Poskytovatel vyhlasuje, Ze sa riadne oboznamil so Zmluvou so zhotovitefom a vo€i jej zneniu
nema Ziadne vyhrady. Zhotovitel dalej vyhlasuje a bez akéhokolvek obmedzenia zodpovednosti a bez
moZnosti liberacie zodpoveda za to, Ze je pripraveny a schopny (najma odborne, technicky a kapacitne)
bez prekazok, riadne a v&as zabezpefovat, uskutoénovat a/alebo vykonavat vietky cinnosti, ktoré ma
vmene alebo za objednavatela na zdklade Zmluvy so zhotovitelom akokolvek zabezpecovat,
uskuto&fiovat a/alebo vykonavat Stavebny dozor ako je tam definovany. Toto vyhldsenie je podstatna
okolnost pre uzatvorenie tejto zmluvy a jej pInenie, bez ktorého by zmluvu objedndvatel neuzatvoril.

L.
Rozsah a obsah zavizku poskytovatela.
3.1. Poskytovatel sa zavazuje, Ze v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre
objednavatela zabezpeéi svojimi vlastnymi kapacitami vykon ¢innosti Stavebného dozoru, ktory
pozostava z nasledovnych ¢innosti a ktoré uskuto&ni nasledovne:

3.1.1. Vo vztahu k stavebnym ¢innostiam:

a) prestudovat vietky dokumenty podfa dokumentdacie pre stavebné povolenie (DSP) s naleZitostami
dokumentécie na realizaciu stavby (DRS), stavebné povolenia, oznamenia k ohlaseniam stavebnych
Gprav, zmluvné dokumenty suvisiace so stavbou ainé podklady, ktoré su potrebné pre vykon
¢innosti Stavebného dozoru pre stavbu,

b) oznamit prisludnym orgdnom zacatie stavby najmenej 15 dni pred jej zacatim, pripadne oznamit
dotknutym orgdnom dalie udaje vyplyvajuce zo stavebnych povoleni alebo inych rozhodnuti
v terminoch v nich uréenych,

c) odovzdat stavenisko zhotovitelovi, vratane ukonov s tym spojenych (podpis protokolu a pod.),

d) skontrolovat harmonogram prac zhotovitela stavby najneskdér ku dniu odovzdania staveniska
zhotovitelovi (najma trvanie jednotlivych ¢innosti, ich vzajomné vazby a nasledné vazby na lehotu
vystavby, pripadné potrebné technologické prestavky medzi jednotlivymi technologickymi postupmi
vratane posudenia vazieb na technické zariadenia, materidlové vybavenie zhotovitela a personalne
kapacity zhotovitela). V pripade zistenia nedostatkov alebo nezrovnalosti v predloZzenom
harmonograme prac upozorni na tato skuto¢nost zapisom v protokole o odovzdani staveniska
a zaroven urci zhotovitelovi primerant lehotu na odstranenie zistenych nedostatkov a nezrovnalosti
v harmonograme prac. Objednavatel si vyhradzuje pravo neschvalit zmenu harmonogramu prac.
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Harmonogram prac schvaleny poskytovatefom a objednavatefom bude v rozsahu, v akom to Zmluva
so zhotovitefom pripusta zavazny pre zhotovitela pocas celej doby vystavby.

Vo vztahu k stavebnému denniku:

e)

vykonavat nasledujlice ¢innosti vo vztahu k stavebnému denniku:

kontrola véasného zavedenia stavebného dennika s potvrdenim dna zacatia stavebnych prac na
jednotlivych objektoch/tGsekoch. Kontrola riadneho vedenia stavebného dennika ajeho
predpisanych priloh,

zapis nedostatkov zistenych v priebehu prac do stavebného dennika, poZiadaviek na ich odstranenie
a zapis daldich skutocnosti doleZitych pre priebeh realizicie predmetu zmluvy a bezodkladné
pisomné (postaci emailom) upozorfiovanie objedndvatela o vietkych takychto skutoénostiach,

sledovat obsah stavebného dennika, k zépisom zhotovitela alebo inych subjektov pripajat svoje
suhlasné alebo nesuhlasné stanovisko a pripadné pripomienky. Ak poskytovatel nesuhlasi
s obsahom zdpisu v stavebnom denniku, resp. sa ma vyjadrit k nejakému problému, ktory zhotovitel
zapisal do stavebného dennika, musi sa k nemu vyjadrit, ato vstavebnom denniku do troch
pracovnych dni suvedenim odévodnenia. V pripade, Ze otdzka alebo problém presahuje
kompetencie poskytovatefa alebo méze mat vplyv na plnenie Zmluvy so zhotovitefom a/alebo
pradvne postavenie objedndvatela zo Zmluvy so zhotovitefom, oznami to bezodkladne
objedndvatelovi, aby sa otazka alebo problém okamZite riesil. Do dennika zapise poskytovatel dal3i
postup riesenia,

. po priebeZnej kontrole a prevereni prac, ktoré budu zakryté, alebo sa stanti inak nepristupné, musi

poskytovatel do stavebného dennika jednoznacne zapisat, i tieto prace preberd, resp. ¢i prebehli
v sulade s prisludnou dokumentéaciou, a ¢i dava sthlas na pokracovanie v dalsich pracach, ktoré
prekryju tieto konstrukcie, resp. na ne inak nadvazuju;

Vo vztahu k priebehu a vykonavaniu prac na stavbe:

f)

g)

h)

j)

kontrolovat dodrziavanie hranic docasnych a trvalych zaberoy,

kontrolovat sulad zhotovovanej stavby sdokumentaciou na realizaciu stavby s ndleZitostami
dokumentdcie pre stavebné povolenie a dalsimi relevantnymi dokumentmi, na zaklade ktorych su
stavebné cinnosti v zmysle Zmluvy so zhotovitefom realizované a sledovat dodrZiavanie podmienok
vzmysle vydaného stavebného povolenia na stavbu, resp. inych povoleni vydanych prislusnymi
organmi verejnej moci, ak tieto boli vydané,

protokoldrne odovzdat zakladné smerové avyskové vytyCenie jednotlivych objektov stavby
zhotovitelovi v spolupraci s autorskym dozorom objedndvatela, spolupracovat s autorizovanym
geodetom pri dohfade nad dodrzanim priestorového umiestnenia objektov,

sledovat postup vystavby z technického a technologického hladiska a kontrolovat dodrZiavanie
a plnenie podmienok stanovenych v dokumentacii pre realiziciu stavby a vo vieobecne zavaznych

pravnych predpisoch a technickych normach,

skontrolovat kontrolny skdiSobny plén predloZeny zhotovitelom, vznasat k nemu pripomienky
a tento schvalovat,
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k)

pokial vznesie zhotovitel akikolvek poZiadavku (napr. na naviacprace, na sucinnost objednavatela
a pod.), vyjadrovat sa na poZiadanie objednavatela k takymto poziadavkam zhotovitela,

kontrolovat vecnu stranku mnoiZstva a kvality vykonanych prac zhotovitefom pri realizécii stavby
a zaznamendvat zistené mnoZstva a kvalitu tychto prac (vratane pouzitych materidlov), kontrolovat
vecnu acenovl spravnost a uplnost oceriovanych podkladov a platnych dokladov, ich sulad
s podmienkami Zmluvy so zhatovitelom,

m) organizovat kontrolné dni a koordinaéné porady za uUcelom riesenia pripadnych problémoyv,

o)

p)

a)

aktualizacie a informovania o priebehu prac a dalSich relevantnych otazkach pre plnenie Zmluvy so
zhotovitefom, a to minimdlne raz za 14 dni v pripade potreby a naliehavosti aj CastejSie —
bezodkladne po vzniku otazky alebo problému, ktory je potrebné riesit. Kontrolné dni a koordina¢né
porady sa nebudu uskuto¢riovat vcEase prerusenia prac na stavbe zddvodu nepriaznivych
klimatickych podmienok, (t. j. v zimnom obdobi),

vykonavat kontrolu a preberanie konstrukénych vrstiev, stavebnych konstrukcii, resp. konstrukénych
prvkov, ktoré su rozhodujlce pri realizacii jednotlivych objektov stavby, ako napr. zakladovych skar,
podloZia, vystuZe, vitanych pilét atd.

na zaklade zistenych skutocnosti sa vyjadrovat k pripadnym zmenam stavebnych a technologickych
postupoy,

pred zacatim vyuZivania miestnych, resp. G¢elovych komunikdcii zabezpecit ich prehliadku za Géasti
zainteresovanych subjektov a vyhotovit o tom zdznam s pripadnou fotodokumentdciou, najma za
tym Gcelom, aby bolo moiné kontrolovat a preukdzat, ¢i doslo kakymkolvek poskodeniam
¢innostou zhotovitela a v akom rozsahu,

priebeZne (slstavne) kontrolovat postup prac vzmysle schvdleného harmonogramu préac
zhotovitela stavby. Na zistené nezrovnalosti je poskytovatel povinny upozornit zhotovitela formou
zapisu v stavebnom denniku bezodkladne v defi zistenia (najma trvanie jednotlivych ¢innosti, ich
vzajomné vazby a nasledna vazba na lehotu vystavby, potrebné technologické prestavky medzi
jednotlivymi technologickymi postupmi vratane posudenia vdzieb na technické zariadenia,
materialové vybavenie zhotovitela a personalne kapacity zhotovitela) a objednavatela bezodkladne
(najneskér rano nasledujuceho kalenddarneho dnia) prinajmenSom formou emailu spolocne
s fotokdpiou, resp. inym Ccitatelnym zaznamom prislusného zapisu v stavebnom denniku; na
vyZiadanie objedndvatela je poskytovatel povinny tomuto obratom situdaciu objasnit do
poZadovanych detailov. V pripade zistenia omeskania zhotovitefa s realizdciou stavby je
poskytovatel povinny tuto skutoénost bezodkladne uviest zapisom v stavebnom denniku, ktorym
sucasne vyzve na akceleraciu prac a sucasne uréi primeranut lehotu na odstranenie vzniknutého
¢asového sklzu oproti schvdlenému harmonogramu préc s prihliadnutim na celkovi dobu vystavby.
O zistenej skutocnosti informuje bezodkladne, aviak najneskér nasledujuci kalendarny den aj
objednavatela, aj zhotovitela v sulade s ¢lankom VII. ods. 7.3 (plus aj odoslanim na prislu$ny email
zhotovitela). Pisomné oznamenie poskytovatela bude obsahovat jednoznaéne uréeny zaciatok
vzniku ¢asového sklzu oproti schvdlenému harmonogramu prac, presny pocet dni omeskania ku driu
upozornenia a upozornenie na sankéné mechanizmy vyplyvajuce zo zmluvnych dojednani medzi
objednavatelom a zhotovitelfom,

sledovat spdsob a postup uskutoéfiovania stavby tak, aby bola zaru¢end bezpeénost a ochrana
zdravia pri préci v sulade so zdkonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri pracia o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a poZiarna bezpeénost v sulade
so zakonom ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov. Zabezpegit
koordinaciu plnenia uloh pri realizacii prac na stavenisku z hfadiska zaistenia bezpe¢nosti a ochrany
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s)

t)

v)

zdravia pri praci v sulade s nariadenim vlady ¢. 396/2006 Z. z. a to najma podla § 6. Zabezpecit
koordindciu v3etkych tcastnikov vystavby a ich subdodavatelov,

predkladat objedndvatelovi stanoviska/podklady k staznostiam, tykajucim sa realizicie predmetu
zmluvy,

chronologicky podfa poloZiek vykazu vymer vyhotovovat fotodokumentaciu priebehu realizacie,
najmd Casti stavby, ktoré budu zakryté alebo sa stani nepristupnymi pri daldich pracach
vykondvanych pri realizacii stavby,

vyhotovovanie pravidelnych spréav stavebného dozoru aich predloZenie technickému dozoru
objednavatela a osobe objednévatela opravnenej rokovat vo veciach technickych, resp. vo veciach
zmluvy, a to minimdlne raz za dva mesiace, najneskér do 10. dia prislusného kalenddrneho mesiaca,
v ktorom je povinny tato spravu podat. Technicky dozor objednavatela a osoba objednavatela
opravnena rokovat vo veciach technickych, resp. vo veciach zmluvy, sa zavizuji schvalit pravidelnu
spravu stavebného dozoru do 10 pracovnych dni od jej preukazatefného dorucenia do dispozicie
technického dozoru objedndvatela alebo osoby objedndvatefa opravnenej rokovat vo veciach
technickych, resp. vo veciach zmluvy alebo ju vratit poskytovatelovi s poZiadavkou na doplnenie.
V pripade omeskania poskytovatela s predloZenim pravidelnej spravy stavebného dozoru v lehote
uvedenej v tomto bode alebo v pripade neuplnosti udajov pravidelnej spravy stavebného dozoru,
objednavatelovi vznika voci poskytovatelovi ndrok na zmluvnid pokutu vo vyske 500,-Eur za kazdé
jednotlivé porulenie akaidy o ilen zaCaty defi nesplnenia/poruSenia povinnosti. Format
pravidelnej spravy stavebného dozoru je uvedeny v prilohe €. 1 tejto zmluvy,

vypracovanie sdhrnnej spravy stavebného dozoru obsahujlcej popis rozpracovanosti prac na
predmete zmluvy k terminu ukoncenia realizicie prdc na predmete zmluvy v prislusnom
kalendarnom roku z objektivne odévodnenych pri¢in (napr. klimatické podmienky) a jej predloZenie
technickému dozoru objedndvatela a osobe objednavatela opravnenej rokovat vo veciach
technickych, resp. vo veciach zmluvy najneskér do 10 dni odo dia, kedy prerusenie prac v
prislusnom kalenddrnom roku nastalo. Technicky dozor objednévatefa a osoba objednavatela
opravnenad rokovat vo veciach technickych, resp. vo veciach zmluvy, sa zavizuju schvalit sGhrnnu
spravu stavebného dozoru do 10 pracovnych dni od jej preukazatelného doruéenia do dispozicie
technického dozoru objednavatela alebo osoby objednavatela opravnenej rokovat vo veciach
technickych, resp. vo veciach zmluvy alebo ju vrétit poskytovatelovi s poZiadavkou na doplnenie.
V pripade ome3kania poskytovatela s predloZzenim sthrnnej spravy stavebného dozoru v lehote
uvedenej vtomto bode alebo v pripade nedplnosti Gdajov suhrnnej spravy stavebného dozoru,
objednavatelovi vznika voci poskytovatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-Eur za kazdé
jednotlivé porusenie a kazdy o i len zacaty def nesplnenia/porusenia povinnosti.

Osobitne vo vztahu k zabezpeceniu kvality dodavok a prac na stavbe, aviak bez toho, aby tym
v suvislosti s tymto predmetom boli dotknuté povinnosti vy3sie:

w) sledovat, ¢&i zhotovitel vykonava pri realizcii stavby predpisané skusky materidlov, kongtrukcii

X)

a prac,

vyjadrovat sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skuto&nostami zistenymi pri zemnych pracach
av pripade odlidnych vysledkov v spolupraci so $pecialistom pre geotechnickd &innost prijimat
navrhy doplinkovych riedeni, za spoluti¢asti odbornych zéstupcov objednavatela, a udelovat pokyny
zhotovitelovi v danej suvislosti, ak si ich udelenie nevyhradi objednévatel,
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y) sledovat dodrZiavanie skisok materidlov, konstrukcii, s kontrolou ich vysledkov a predpisanych
technolégii podla schvéleného ski3obného planu, vyzadovat doklady o preukazani zhody vyrobkov
pre stavbu,

V zavere realizacie prac na stavbe, resp. jednotlivych ich €asti a po ich realizacii:

z) organizovat odovzdanie a preyzatie stavby alebo jej Casti,

aa) zaujimat stanovisko s vysvetlenim a navrhom riesenia k pripadnym skrytym vadam na stavbe,
bb) kontrolovat doklady, ktoré predloZi zhotovitel k odovzdaniu a prevzatiu dokonéenej stavby,

cc) kontrolovat odstrariovanie vad a nedorobkov zistenych pri preberani v dohodnutych terminoch,

dd) zabezpecovat preberacie konania vratane vypracovania protokolu o prevzati a odovzdani verejne;j
prace v zmysle vyhlasky €. 83/2008 Z. z. Ministerstva vystavby a regionalneho rozvoja SR, ktorou
sa vykondva zdkon ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov, resp. ucast
na vypracovani protokolu a dalSich potrebnych tkonoch v rozsahu pokynu objednavatela,

ee) kontrolovat vypratanie a upratanie staveniska a prilahlych pozemkov a ciest zhotovitelom,

ff) za ucasti a sucinnosti zhotovitela a spravcov/vlastnikov uréit pripadné poskodenie pristupovych
ciest a prilahlych nehnutelnosti, ako aj potrebny rozsah oprav,

gg) oznamovat akékolvek avietky vady alebo poskodenia zhotovitelovi a objednavatelovi, ako
aj kontrolovat odstraniovanie vad zistenych pocas zaru¢nej doby,

hh) vypracovat zaverecni spravu Stavebného dozoru ajej predloZenie osobe objednavatela
opravnenej rokovat vo veciach technickych, a to najneskér do 15 dni odo dria terminu ukoncenia
trvania zmluvy. Zavere¢nd sprava bude obsahovat kumulativne (daje za celt dobu vykonu ¢innosti
Stavebného dozoru. Objednavatel sa prostrednictvom osoby objednavatela opravnenej rokovat
vo veciach technickych a prostrednictvom technického dozoru objedndvatela zavazuje schvalit
zaverelnu spravu Stavebného dozoru do 10 pracovnych dni od jej preukazatelného dorucenia
alebo ju vratit poskytovatelovi s poZiadavkou na doplnenie. V pripade omeskania poskytovatela
s predloZenim zaverecnej spravy Stavebného dozoru vlehote uvedenej vtomto bode alebo
v pripade nelplnosti Gdajov zdverecnej spravy Stavebného dozoru objednavatefovi vznika voci
poskytovatelovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500,-Eur za kazdé jednotlivé porusenie a kazdy
¢o i len zacaty den nesplnenia/porusenia povinnosti.

3.1.2. Poskytovatel sa dalej zavdzuje v dostatocnom predstihu upovedomit objednévatela
o akejkolvek Cinnosti alebo uUkone, ktorého vykonanie je zo strany objednavatela podfa Zmluvy so
zhotovitefom, resp. Obchodného zdkonnika potrebné pre riadne avfasné plnenie Zmluvy so
zhotovitefom, resp. na ktoré je objednavatel povinny, ¢o plati aj vtedy, ak ma predmetnu ¢innost alebo
Gkon podla Zmluvy so zhotovitelom vykonat objednavatel vyluéne sém bez sucinnosti poskytovatela,
svynimkou plnenia dafiovych povinnosti a povinnosti podfa zdkona ¢.343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, v zneni neskorsich predpisov.

3.1.3. Uvedené v ods. 3.1.2 tohto ¢lanku plati aj o tkonoch, ktoré je potrebné alebo ucelné vykonat

pre zachovanie akychkolvek prav objedndvatela vyplyvajicich zo Zmluvy so zhotovitelom, Obchodného
zdkonnika a/alebo akéhokolvek iného ustanovenia aplikovatelného pravneho predpisu.
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3.2. Objednéavatel si vyhradzuje pravo vopred odsuhlasit zahajenie ¢innosti uvedenych v odseku 3.1
(vietkymi jeho ¢astami) tohto €lanku vy3Sie, ako aj kontrolovat ich priebeh a v danej stvislosti udelovat
poskytovatelovi zdvazné pokyny. V danej suvislosti plati, Ze poskytovatel je povinny upozornit
objednévatela na nevhodnost jeho pokynov suvedenim, v om tato nevhodnost spodiva. Pokial
k upozorneniu nedéjde, poskytovatel zodpoveda aj v pripade nevhodnosti pokynu. Objednavatel po
kvalifikovanom upozorneni poskytovatela pokyn prehodnoti, k <omu poskytovatel poskytne potrebnu
suéinnost najma doplriujtce vysvetlenia a navrhy a odportéania na zmenu pokynu tak, aby bol vhodny.
Nasledny pokyn sa poskytovatel zavazuje dodrzat, pricom plati, Ze ak je pokyn v stlade s navrhmi
a odporucaniami poskytovatela, povaZuje sa pokyn nevyvrétitefne za vhodny a objednavatel nenesie
Ziadnu zodpovednost za pripadni nevhodnost pokynu. V suvislosti s pokynmi objednavatela,
informovanim objedndvatela poskytovatelom a ¢innostou poskytovatela ako Stavebného dozoru podla
Zmluvy so zhotovitefom dalej plati, Ze:

a) Cinnosti Stavebného dozoru zo Zmluvy so zhotovitefom — pokial v tejto zmluve alebo Zmluve so
zhotovitefom nie je pre akékolvek innosti alebo Ukony uvedené inak — vykondva poskytovatel
samostatne bez potreby predchadzajiceho schvdlenia objednavatelom; ¢im nie si dotknuté
akékolvek opravnenia objednavatela a tomu korespondujtice povinnosti poskytovatela, a to vritane
moZnosti objednavatela vyhradit si pravo na ktorékolvek tikony alebo ¢innosti poskytovatela vopred
udelovat suhlas, k ¢omu je v takom pripade poskytovatel povinny poskytnat maximalnu stéinnost,
najma si stihlas vopred vyZiadat a informovat objednévatela o vietkych relevantnych skutoénostiach
potrebnych pre udelenie suhlasu / pokynu vo veci;

b) Vo vztahu k tym cinnostiam Stavebného dozoru zo Zmluvy so zhotovitefom (najma suhlasy,
schvalenia, pripomienky a pod.), ktoré maju alebo mézu mat za nésledok: (i) zmenu €asu plnenia zo
Zmluvy so zhotovitefom; (ii) zmenu ceny plnenia zo Zmluvy so zhotovitefom, resp. vznik pripadnych
naviac prac, bez ohfadu na to, ¢i su pripustné, a/alebo (iii) zmenu projektovej dokumentacie alebo
inej obdobnej dokumentdcie, na zaklade ktorej je alebo ma byt realizovana stavebnd ¢innost na
zdklade Zmluvy so zhotovitefom, je poskytovatel povinny vidy svoju ¢innost vopred konzultovat
s objedndvatelom aoboznamit ho so vsetkymi relevantnymi informaciami a navrhovanym
postupom poskytovatela ako Stavebného dozoru voci zhotovitelovi. Objednavatel je vdanej
stvislosti opravneny tiez udelit pokyny za aplikdcie pravidiel a prav a povinnosti v zmysle tohto ods.
3.3 vyssie.

3.3. Vrozsahu, vakom poskytovatel vykonava ¢innost Stavebného dozoru podla tejto zmluvy, je
povinny tato ¢innost vykondvat nestranne bez ohladu na akékolvek iné dojednania v tejto zmluve, ¢im
ale nie st dotknuté prava a povinnosti zmluvnych stran v rozsahu, v akom tuto nestrannost nenarusaju.
Ak sa objednavatel kedykolvek domnieva, Ze je zo strany poskytovatela jeho nestrannost dotknuts, je
povinny na to bezodkladne upozornit poskytovatela s ciefom dosiahnutia dohody o rie$eni vzniknutej
situdcie, ak k dohode neddjde, objednavatel je opravneny stanovit zavazny pokyn s ciefom situdaciu
vyriesit.

3.4. Objednavatel si vyhradzuje pravo overit kvalitu stavebnych prac, dodavanych a zabudovanych
materidlov, pocas a tieZ po ukonceni realizécie diela, opravnenou osobou kvality objednavatela.

Clv.
Trvanie a ¢as plnenia zmluvy.
4.1. Poskytovatel bude vykonavat Cinnost Stavebného dozoru podfa tejto zmluvy poénic jej
Gcinnostou, a to az do riadneho spinenia vietkych ¢innosti a povinnosti podra tejto zmluvy, t.j. najma
do doby, kym déjde k uspednému dokonceniu, vykonaniu, odovzdaniu a prevzatiu vietkych ¢asti diela
v zmysle Zmluvy so zhotovitefom, vratane odstranenia vietkych vad a nedorobkov diela (dalej aj ako
»trvanie plnenia zmluvy®).
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4.2. Vsuvislosti sods. 4.1 tohto ¢lanku zmluvy poskytovatel beric na vedomie Zmluvu so
zhotovitelom potvrdzuje, Ze trvanie plnenia zmluvy je dostato¢ne urgité, priCom poskytovatel berie na
vedomie aj to, Ze v pripade omeskania zhotovitela; v pripade vyskytu okolnosti, ktoré maju za nasledok
posun harmonogramu v zmysle Zmluvy so zhotovitefom; ako aj v pripade inych skuto¢nosti majucich
za nasledok predizenie trvania Zmluvy so zhotovitelom alebo terminov tam uvedenych, bude trvanie
plnenia tejto zmluvy v zodpovedajicom rozsahu prediZené oproti pévodne olakdvanému trvaniu
plnenia, t.j. trvanie plnenia zmluvy bude vidy v stlade s ods. 4.1 tohto €lanku. Tym nie si dotknuté
Ziadne povinnosti poskytovatela.

4.3, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, Ze predizenie pdvodne otakdvaného trvania plnenia
tejto zmluvy (podfa ods. 4.1 tohto ¢lanku zmluvy) v désledku skutoénosti uvedenych v ods. 4.2 tohto
¢lanku zmluvy nema vplyv na vysku odplaty poskytovatela.

4.4. Poskytovatel sa zavdzuje vykonavat vietky Cinnosti na zdklade tejto zmluvy riadne, vias
sodbornou starostlivostou tak, aby dochadzalo kriadnemu avéasnému plneniu Zmluvy so
zhotovitefom, a to zo strany vietkych subjektov. V rozsahu, v akom poskytovatel porusil alebo inak
opomenul akukolvek svoju povinnost, zodpoveda v plnom rozsahu objednévatelovi za toto porusenie
a jeho akékolvek nasledky, vratane pripadnej nemozinosti zhotovitela plnit po dobu omeskania
objednavatela spdsobeného porusenim povinnosti poskytovatela, vratane nasledkov suvisiacich
s pripadnou aplikaciou ust. § 365 ods. 4 Obchodného zdkonnika (tzn., Ze zhotovitel nebude v omeskani
v dosledku omeskania objednavatela, avsak d6jde k posunu terminov plnenia Zmluvy so zhotovitefom,
resp. akychkolvek ¢asti plnenia).

CLv.
Odplata a platobné podmienky.

5.1. Odplata poskytovatela za uskuto¢neny Stavebny dozor podla tejto zmluvy, je stanovena dohodou
zmluvnych strdn v stlade so zakonom NRSR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor3ich predpisov a
vyhldsky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov.

5.2. Celkova maximalna odplata poskytovatela za Stavebny dozor bez ohladu na pocet
odpracovanych hodin podla tejto zmluvy predstavuje celkom:

Cena bez DPH DPH 20% Cena vratane DPH

4 700,00 € 940,00 € 5640,00 €

slovom: péttisicSeststostyridsat eur s DPH.

5.3. Celkovda maximalna odplata poskytovatela zahfia akékolvek avsetky ndklady a vydavky
poskytovatela potrebné na riadne a véasné plnenie tejto zmluvy, t.j. poskytovatel nebude mat narok
na Uhradu akéhokolvek iného plnenia, neZ je celkovd maximalna odplata poskytovatela.

5.4. Zmluvné strany sa dohodli, Ze odplatu za jednotlivi uskuto¢nent cinnost Stavebného dozoru
podfa tejto zmluvy objednavatel uhradi poskytovatelovi samostatnymi faktirami nasledovne:

Odplatu za cinnosti Stavebného dozoru pocas realizécie stavby bude poskytovatel fakturovat
objednavatelovi percentudlnym podielom alikvotne k fakturacii zhotovitela stavby, avéak v minimalnej
vyske 20% z celkovej odplaty poskytovatela. Zakladom pre vypolet bude fakturovand cena
zhotovitelom stavby za prisluiné obdobie. Vypocet sumy Ciastkovej odplaty za prislusné obdobie bude
tvorit prilohu k danej faktdre.
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5.5. V pripade, ak déjde k pred¢asnému ukonceniu tejto zmluvy, bude poskytovatel fakturovat vykon
Cinnosti Stavebného dozoru podla tejto zmluvy, ktoré boli skuto¢ne vykonané ku driu ukonéenia zmluvy,
objednavatelovi vo vyske vzajomne odsuhlaseného rozsahu vykonanych ¢innosti Stavebného dozoru a
to podielom z dohodnutej celkovej maximalnej odplaty podla ¢l. 5 ods. 5.2 tejto zmluvy, pre jednotlivé
¢innosti Stavebného dozoru uvedené v ¢l. I1l. tejto zmluvy (t.j. napr., ak k momentu skon¢enia zmluvy
boli vykonané €innosti Stavebného dozoru v rozsahu 50%, bude fakturovanych 50% maximalnej odplaty
podfa €l. 5 ods. 5.2). Takdto faktura poskytovatela bude ponizend o sumy, ktoré uZ boli objednavatelovi
pocas trvania zmluvy fakturované. Ak vznikne zaporna suma, poskytovatel prevy$ujicu &ast
objednavatelovi vrati.

5.6. Vystavend faktura vyhotovend v troch rovnopisoch bude spiriat minimalne naleZitosti dafiového
dokladu vyZadované prislusnymi pravnymi predpismi (tzn. min.: nazov projektu, oznaéenie faktary a jej
tislo, nazov a sidlo objednavatela a poskytovatela, ICO, DIC, IC DPH, identifikovanie zmluvy, rozsah
uskutognenych préc, a poskytnutych sluZieb a obdobie /ddtum zdanitefného plnenia/, defi vystavenia
faktury, defi splatnosti, oznatenie bankového spojenia objedndvatela a poskytovatefa / nazov
pefazného Gstavu a Eislo Uctu, stpis vykonanych prac a poskytnutych sluZieb, fakturovanu ciastku,
odtlacok peciatky a podpis oprévnenej osoby). V pripade, 7e faktira nebude spifiaf vietky naleZitosti
dariového dokladu alebo nebude obsahovat vietky jej sucasti, ktoré v zmysle tejto zmluvy md
obsahovat, objedndvatel je opravneny vratit ju poskytovatelovi do 15 dni od doruéenia na doplnenie
alebo prepracovanie. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti
zatne plynut doruc¢enim kompletnej faktary.

5.7. Lehota splatnosti faktur je 30 dni odo diia ich dorucenia objednédvatefovi na adresu
objednavatela alebo odo dfia poskytnutia riadneho plnenia predmetu zmluvy poskytovatefom, podfa
toho, ktory z tychto dni nastal neskér. Do lehoty splatnosti sa nezapocitavaju dni, ked boli faktury
vratené v zmysle ods. 5.6 tohto ¢lanku zmluvy.

5.8. V pripade ome3kania objedndvatela s Ghradou faktlr podfa tejto zmluvy ma poskytovatel pravo
Uctovat objednavatelovi troky z omeskania v prisluinej zakonnej vyske za kaidy aj zalaty deri
omeskania.

5.9. V pripade omeskania poskytovatela s plnenim akejkolvek povinnosti vyplyvajlcej z tejto zmluvy
(najma uvedenej vl Il tejto zmluvy) pre objedndvatela, je objednévatel opravneny ua&tovat
poskytovatelovi zmluvnu pokutu vo vy3ke 500,-Eur za kazdé jednotlivé porusenie a kaZdy ¢o i len zaaty
den ome3kania poskytovatela s plnenim jeho povinnosti jednotlivo. Zmluvnou pokutou nie je dotknuty
narok objedndvatefa na nahradu 3kody vcelom jej rozsahu, ato nezdvisle od zmluvnej pokuty.
V pripade, Ze poskytovatel ¢innosti Stavebného dozoru podlfa tejto zmluvy neposkytol riadne, nema
poskytovatel narok na tomu zodpovedajlcu ¢ast odplaty, a to aj vtedy, ak uZ bola v akejkolvek &asti
vyplatena; takto vyplatenu odplatu sa poskytovatel zavazuje vrétit.

Cl. VL.
Prava a povinnosti zmluvnych stran.
6.1. Poskytovatel je povinny dodrZiavat vietky vieobecne zaviazné pravne predpisy platné a ucinné
v Slovenskej republike vratane aplikovatelnych technickych a inych noriem vztahujucich sa na ¢innost
v zmysle tejto zmluvy a Zmluvy so zhotovitelom.

6.2. Poskytovatel sa zavdzuje vykonat predmet zmluvy poctivo, s vynaloZenim odbornej starostlivosti,
v zdujme apodla pokynov objednévatela, inak mu zodpovedd za $kodu. Poskytovatel je povinny
bezodkladne oznamit objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri vykone &innosti Stavebného
dozoru podfa tejto zmluvy, ktoré méZu mat vplyv na zmenu jeho pokynov. Pre pokyny objednévatela
sa dalej uplatni ¢lanok Ill. ods. 3.3 tejto zmluvy vyssie.
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6.3. Poskytovatel sa pri vykone ¢innosti Stavebného dozoru podla tejto zmluvy zavdzuje postupovat
¢estne a nestranne, zachovavat obchodné tajomstvo, zdriat sa vietkych verejnych vyhlaseni tykajucich
sa vykonu ¢innosti Stavebného dozoru bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objedndvatela,
nevykonavat Ziadnu ¢innost a neprijimat akukolvek vyhodu, ktord by bola nezlucitelnd so zavazkami
vyplyvajucimi mu z tejto zmluvy.

6.4. Poskytovatel nie je opravneny vykonavat Cinnosti Stavebného dozoru prostrednictvom tretej
osoby, bez vyslovného predchddzajliceho pisomného sthlasu objednavatela.

6.5. Poskytovatel podpisom tejto zmluvy berie na vedomie, Ze pracovna doba Zhotovitela diela nie
je obmedzena a akékolvek prace a ¢innosti na zdklade Zmluvy so zhotovitefom mézu byt vykonavané
aj pocas dni pracovného volna a pracovného pokoja, taktieZ pocas Statnych a cirkevnych sviatkov, ako
aj vakomkolvek ¢ase. Poskytovatel v sulade s uvedenym, je povinny zabezpedit vykon potrebnych
odbornych €innosti Stavebného dozoru podla tejto zmluvy pocas celej doby trvania tejto zmluvy.

6.6. Poskytovatel je povinny uchovavat jednu képiu zo vietkych zaznamov, odsuhlasenej projektovej
dokumentacie a ostatnych pisomnosti tykajucich sa realizacie projektu (stavby) pocas celej doby trvania
zmluvy na stavenisku. Poskytovatel pred predloZenim zéverecnej spravy Stavebného dozoru odovzda
celu takuto dokumentaciu osobe objedndvatela opravnenej rokovat vo veciach technickych, ktord jej
prevzatie pisomne potvrdi. Odovzdanie kompletnej dokumentadcie je podmienkou schvalenia
zaverecnej (poslednej) faktury poskytovatela. V pripade odsttpenia od zmluvy je poskytovatel povinny
celt dokumentaciu odovzdat objednévatelovi bezodkladne, najneskér v lehote nadobudnutia Géinnosti
odstlpenia od zmluvy. O odovzdani dokumentdcie bude vyhotoveny pisomny protokol podpisany
poskytovatefom a osobou opravnenou rokovat za objednavatela vo veciach technickych v zmysle tejto
zmluvy.

6.7. Kaidé schvalenie, kontrola, potvrdenie, poZiadanie, skiska alebo podobny ukon objednavatela
(vratane absencie nesuhlasu) nezbavuje poskytovatela Ziadnej zodpovednosti, ktord ma podfa zmluvy,
vratane zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely, nesulady azarover touto poZiadavkou
nedochadza k zmene vysky odplaty uvedenej v ¢l. V. ods. 5.2 tejto zmluvy.

6.8. Objedndvatel je povinny bezodkladne poskytnut poskytovatefovi na jeho poZiadanie vsetku
nevyhnutni arozumne a spravodlivo o¢akavatelni sucinnost, ktora mu vyplyva ztejto zmluvy,
potrebnu pri zabezpecovani predmetu zmluvy poskytovatefom.

6.9. Poskytovatel bude bezodkladne informovat osobu objednavatela opravnenu rokovat vo veciach
zmluvy o priebehu €innosti poskytovatela vyplyvajlcich z predmetu zmluvy na jeho poZiadanie.

6.10. Poskytovatel berie na vedomie, ze kontrolu prac na diele bude stc¢asne vykonavat technicky
dozor objednévatela. Technicky dozor objednavatefa bude urceny objednavatefom najneskér ku driu
odovzdania staveniska zhotovitelovi, pricom objednavatel je opravneny uskutocnit zmenu v osobe
zodpovednej za technicky dozor kedykolvek v priebehu realizécie diela/stavby.

¢l vit.
Pisomna komunikacia medzi zmluvnymi stranami.
7.1. Akakolvek pisomna komunikdcia medzi objedndvatelom a poskytovatefom sa bude
uskutoénovat v slovenskom jazyku.

7.2. Akdkolvek pisomnd komunikdcia medzi objedndvatelom a poskytovatelom sa musi uskutoériovat
prostrednictvom po3ty, faxu, e-mailu alebo kuriéra. Podklady, ktoré je poskytovatel povinny predloZit a
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odovzdat objednavatelovi, mbZe poskytovatel odovzdat aj osobne po predchadzajucej dohode
s objednavatefom.

7.3. Poskytovatel je povinny zaslat kaidu pisomnost objednavatelovi aj elektronicky na nasledovné
emailové adresy: starosta.vrbovka@gmail.com V pripade zaslania pisomnosti emailom alebo faxom je
poskytovatel povinny pisomnosti dorucit do sidla objednavatefa do troch pracovnych dni aj postou
alebo prostrednictvom kuriéra. «

7.4. Na ucely tejto zmluvy plati, Ze ak sa pisomny pravny Ukon bude druhej zmluvnej strane zasielat
doporucenou zasielkou prostrednictvom posty alebo kuriéra, povaZuje sa tento pisomny pravny ukon
za doruceny druhej zmluvnej strane aj v pripade, ak bude doporucena zasielka vratena zmluvnej strane,
ktora ju odoslala, ako nedorucitelnd. V takomto pripade prava a povinnosti z pravneho Gkonu zacinaju
plynut driom, vktorom sa doporucend zdsielka vratila zmluvnej strane, ktora ju odoslala ako
nedorucitelna.

7.5. Kaida sprdva, suhlas, schvdlenie, navrh, podklady, osvedéenie apod. alebo rozhodnutie
akejkolvek osoby pozadované na zéklade tejto zmluvy bude vyhotovené v pisomnej forme.

7.6. V3etky ustne pokyny alebo Ustne nariadenia sa musia vidy potvrdit aj v pisomnej forme v lehote
troch pracovnych dni.

1. vi.
Niektoré zasady nahrady Skody a odskodnenia, niektoré sankcie a sfub od$kodnenia.
8.1. Zodpovednost za $kodu podla tejto zmluvy je objektivha a tam kde je tak ustanovené, tak aj
absolitna (bez moznosti liberdacie).

8.2. Nahradza sa skuto¢nd Skoda, usly zisk, ako aj naklady, ktoré musela poskodena alebo dotknutd
zmluvna strana hradit v savislosti s uplatiovanim a branenim svojho prava, ako aj suvisiace
s minimalizdciou 3kéd, ak su nizsie, nei Skoda, ktora bola odvratena. Za naklady v suvislosti
s uplatfiovanim a branenim prava sa rozumeju aj Gcelne a rozumne vynalozené naklady na pravne
poradenstvo a pomoc, ako aj iné obdobné sluzby. Pre vylicenie pochybnosti, za Gc¢elne a rozumne
vynaloZené naklady na pravne poradenstvo apomoc sa povaZzuju vidy tie, ktoré si v sulade
s advokatskou tarifou podla ust. § 9 a nasl. Vyhlasky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
¢. 655/2004 Z.z. o odmendch a nahraddch advokatov za poskytovanie pravnych sluZieb v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Vyhlaska”), aviak Vyhlaska pre Gc¢ely tohto odseku 8.2 tohto &lanku
zmluvy tieto ndklady nelimituje.

8.3. Podokladnom posudeni a zvazeni vietkych okolnosti rozhodujucich pre uzatvorenie tejto zmluvy
a jej plnenie sa zmluvné strany zhodli a dohodli na tom, Ze:

a) V suvislosti s plnenim tejto zmluvy zmluvné strany neocakavaji, Zze by objednéavatel mohol
sposobit poskytovatelovi akukolvek Skodu a pripadna $koda je preto v stvislosti s ust. § 379
Obchodného zdkonnika limitovand Grokmi z omeskania, na ktoré je poskytovatel opravneny
v pripade, ak objednavatel neplni v¢as.

b)  Zodpovednost poskytovatela za $kodu je bez vyskového obmedzenia — zmluvné strany na tato
zodpovednost, resp. nahradu skody vylu€uji ust. § 379 Obchodného zakonnika druhej vety.

8.4. V pripade, ak sa zisti, Ze poskytovatel potvrdil prace a ukony, ktoré zhotovitefom neboli vykonané
v sulade so Zmluvou so zhotovitefom, objednavatel bude mat narok uplatnit voéi poskytovatelovi
zmluvnu pokutu, a to vo vy3ke 1 000,- eur (slovom : jedentisic eur) za kazdé takéto zistenie. Tym viak
nie je dotknuty nédrok objednévatela na nahradu $kody, ktord mu takymto konanim poskytovatela
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vznikla, ato vcelom rozsahu nezavisle od zmluvnej pokuty, priCom 3koda v takomto pripade
predstavuje minimdalne hodnotu prac, ktoré boli poskytovatefom zhotovitefovi potvrdené ako
vykonané, aviak v skuto¢nosti vykonané neboli, a to bez ohfadu na to, Ci budu neskér dodané. Takejto
zodpovednosti sa poskytovatel neméze nijako zbavit (je absoldtna).

8.5. Odikodnenie a slub odikodnenia. V pripade, ak v stvislosti s porusenim akejkofvek povinnosti
poskytovatela bude uloZena objednavatelovi akdkolvek pokuta alebo ind sankcia, vznikne akakolvek
gkoda alebo si akikolvek osoba proti objednavatelovi uplatni akékolvek pravo, zavézuje sa poskytovatel
objednavatela v plnom a neobmedzenom rozsahu a na prvi vyzvu objednavatela odskodnit, a to este
pred tym, ne? objednévatel vykonatelne uloZend pokutu alebo sankciu alebo pravo tretej osoby uhradi
alebo uspokoji. Poskytovatel tymto dalej udeluje objednévatefovi sfub od3kodnenia azavazuje sa
objednévatelovi na prvti vyzvu v plnom a neobmedzenom rozsahu nahradit akékolvek a vietky Skody
ainé ujmy, ktoré objednavatefovi v suvislosti s plnenim tejto zmluvy mézu vzniknit. Pod takymi
¢kodami a ujmami sa okrem iného rozumie aj akakolvek a vietka skoda a ujma, ktoré objednévatel
utrpi v akejkolvek stvislosti so Zmluvou so zhotovitefom, a to najma, nie v3ak vylucne:

a) V désledku toho, Ze objednavatel porusi voéi zhotovitelovi akymkolvek spésobom Zmluvu so
zhotovitelom z dévodu, Ze poskytovatel akokolvek porusil tito zmluvu; ako aj

b)  V dbsledku toho, 7e poskytovatel akokolvek porusil tdto zmluvu, €o viedlo k vzniku $kody alebo
ujmy na strane objednavatela v akejkolvek suvislosti so Zmluvou so zhotovitefom, najma tym, Ze
zhotovitel nevykonal akukolvek &innost riadne a v¢as alebo inak porusil Zmluvu so zhotovitefom,
ato bez ohladu na to, e konet¢nl zodpovednost za plnenie Zmluvy so zhotovitefom ma
zhotovitel. Odékodnenie podla tohto bodu b. je objednavatel od poskytovatela opravneny Ziadat
len vtedy, ak zhotovitel na zaklade Zmluvy so zhotovitefom takito 3kodu, resp. ujmu
objednavatela neodstréni, resp. nenahradi, a to ani v lehote jedného mesiaca po tom, ¢o na to
objednavatel zhotovitefa vyzval. Objedndvatel je viak vidy opravneny fiadat vsetky Skody
a ujmu, ktoré mu zo Zmluvy so zhotovitefom vznikli, av3ak tieto nemohol riadne alebo véas
uplatnit voéi zhotovitefovi, najmd zdévodu, Ze otychto 3koddch alebo ujmach, resp.
o relevantnych skutognostiach potrebnych ku kvalifikacii, kvantifikicii, uplatneniu a dalsim
obdobnych relevantnym ukonom v sdvislosti so Skodami alebo ujmami, nebol zo strany
poskytovatefa dostatoéne avéas upovedomeny. V rozsahu, vakom poskytovatel uhradi
objednavatelovi $kodu, za ktoru zodpoveda aj zhotovitel, prechddzaju tieto naroky na
poskytovatela akoby boli postipené; v danej stvislosti objedndvatel nezodpoveda ani nerudi ani
za existenciu, platnost, ani vy$ku tychto narokov, ako ani za ich vymoZitefnost.

8.6. Vyssia moc. Pripadné ,viny” epidémie nového koronavirusu spésobujiceho ochorenie COVID-
19 sa nepovaZuiju za pripad vy$éej moci a o pripad vy$3ej moci moZe ist len vtedy a v takom rozsahu, ak
v désledku zaviznych opatreni na to kompetentnych organov verejnej moci déjde k priamemu (nie
nepriamemu) znemoZneniu vykonu &innosti podrfa tejto zmluvy (t.j. napr. fyzicky zékaz prac). Ziaden
pripad vy$dej moci nebude mat vplyv na odplatu a jej vy3ku (€l. V) bez ohfadu na vySku ndkladov, ktoré
bude musiet v danej suvislosti poskytovatel zna3at alebo vynaloZit, t.j. kazdéd zmluvna strana znasa
vlastné naklady v suvislosti s vy33ou mocou.

8.7. Ostatné ustanovenia tejto zmluvy v rozsahu v akom priznavaju osobitné prava alebo ukladaju
osobitné povinnosti, nie st ustanoveniami tohto ¢lanku VIIl. dotknuté.

Cl.IX.
Ukoncenie zmluvy.
9.1. Tato zmluva zanika:

9.1.1. riadnym splnenim v3etkych prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto zmluvy;
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9.1.2.

5:1.3:

9:2,

a)

b)

Vi.

d)

pisomnou dohodou zmluvnych stréan, a to ku dfiu uvedenému v dohode;

odstupenim od zmluvy vyluéne na zaklade dévodov uvedenych v ods. 9.2 a 9.3 tohto ¢lanku IX.
zmluvy niZdie alebo na zéklade kogentnych ustanoveni aplikovatefnych préavnych predpisov.
Odstupenie zmluvnej strany nadobuda dacinnost doruéenim pisomného odstipenia druhej
zmluvnej strane.

Za predpokladu, ak v tejto zmluve nie je ustanovené inak, objednévatel je opravneny odstupit od
zmluvy z nasledovnych dévodov:

Ak sud pravoplatne uznd kohokolvek z Elenov $tatutdrneho organu poskytovatela alebo
zamestnancov poskytovatefa za vinnych z trestného ¢&inu bezprostredne stvisiaceho s
uzatvaranim a/alebo plnenim tejto zmluvy alebo Zmluvy so zhotovitefom;

Strata nevyhnutnej kvalifikicie poskytovatela, vratane, ale nielen, strata (Zivnostenského)
opravnenia na vykondvanie ¢innosti, ktora bezprostredne suvisi s predmetom tejto zmluvy alebo
Zmluvy so zhotovitefom, pokial poskytovatel opitovne neziska tuto kvalifikaciu do 15 dni; alebo

Zavainé porudenie povinnosti poskytovatela podfa tejto zmluvy, pricom zévainym poruenim
povinnosti poskytovatela sa rozumie najmai, nie vak vyluéne:

Opakované vykondvanie ¢innosti Stavebného dozoru v rozpore s touto zmluvou a/alebo Zmluvou
so zhotovitefom, vritane opakovaného porusenia akejkolvek povinnosti uvedenej v éldnku IIl.
tejto zmluvy (za opakované porusenie sa povaZuje bud porusenie jednej povinnosti aspoi 2x,
av3ak aj porusenie aspori dvoch réznych povinnosti);

i. Neodstranenie véd alebo nedostatkov poskytovanej &innosti Stavebného dozoru v lehote

urcenej objednavatelom;

Neod6vodnené nedodrzanie pokynov objedndvatela, za predpokladu, Ze dotknuty pokyn ma
podstatny vyznam pre realiziciu plnenia podfa tejto zmluvy, resp. Zmluvy so zhotovitelom;
v pochybnostiach plati, Ze pokyn mal podstatny vyznam;

. Podstatné ome3kanie (t. j. viac ako 10 dni) pri vykonavani ¢innosti podfa tejto zmluvy a/alebo

Zmluvy so zhotovitefom z dévodu na strane poskytovatela;
Porudenie povinnosti uvedenej v ¢l. X. ods. 10.9 tejto zmluvy,

NedodrZanie akejkolvek inej povinnosti podla tejto zmluvy, na ktoré objednévatel upozornil,
podla povahy stanovil lehotu na napravu, pricom zo strany poskytovatela nedoZlo k upusteniu
od porusovania povinnosti a/alebo k uskutoéneniu ndpravy v objednavatefom stanovenej
lehote;

Ak nastanu pravne skuto¢nosti majice za nasledok zmenu v pravnom postaveni poskytovatela
(napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidécie, zmena prévnej formy, zmena v opravneniach
konat v mene zhotovitela) alebo akikolvek ind zmena majtca priamy vplyv na plnenie
vyplyvajuce z tejto Zmluvy zo strany poskytovatela a poskytovatel neoznami tieto skutoénosti
objednavatefovi najneskér do 10 dni odo dfa, kedy tieto skuto¢nosti nastali. Poskytovatel
zodpovedad za $kodu spbsobent objednavatelovi v désledku poru$enia povinnosti podla prvej
vety tohto bodu a objedndvatel ma pravo odstipit od zmluvy. Za akdkolvek inG zmenu sa
povaZuje aj zmena bankového spojenia poskytovatela, pricom k tejto informdcii je poskytovatel
povinny predloZit aj potvrdenie prisluinej banky;
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9.3. Poskytovatel je opravneny odstupit od zmluvy vyluéne v pripade omeskania objednavatefa s
platenim odplaty alebo jej ¢asti o viac ako 30 dni. Na platnost odstipenia poskytovatefa sa viak
vyzaduje, aby pred odstipenim objednavatela pisomne vyzval na napravu, stanovil primeranu lehotu
aspon 15 dni, upozornil na moZnost odstupenia, pri¢om lehota na napravu marne uplynula.

9.4. Zanikom tejto zmluvy akymkolvek spdsobom nezanikaji nasledujice ustanovenia zmluvy: ¢l. II.
odsek 2.2, cely &lanok VIL., cely €ldnok VIII., ako aj vietky dalsie ustanovenia upravujuce zodpovednost
za $kodu, otdzku nahradu $kody a zmluvné pokuty kdekolvek v tejto zmluve, , cely €lanok X. , ako ani
dal3ie ustanovenia Zmluvy, ak z ich povahy vyplyva, Ze maju ostat zachované aj po zaniku Zmluvy (t.j.
vratane tohto ods. 9.4 a ods. 9.5 tohto ¢lanku niZsie), ako ani ustanovenia, vo vztahu ku ktorym tak
vyplyva z aplikovatelnych pravnych predpisov.

9.5. K momentu u¢innosti odstupenia od zmluvy realizuje poskytovatel bezodkladne v3etky
nevyhnutné opatrenia na okamZité a riadne ukoncenie poskytovania ¢innosti Stavebného dozoru tak,
aby objednavatelovi nevznikla Ziadna Skoda, vratane odovzdania vietkych dokladov bez ohfadu na ich
formu, upozornenia na vietky relevantné skutocnosti potrebné na riadne plnenie Zmluvy so
zhotovitelom, na pripadné hroziace $kody, vratane predloZenia podrobnej spravy k vy3sie uvedenému.

L. x.
Zaverecné ustanovenia.
10.1. Pri riedeni otdzok neupravenych touto zmluvou sa zmluvné strany budu riadit prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ustanoveniami ostatnych vseobecne zavdznych pravnych
predpisov platnych na Gzemi Slovenskej republiky.

10.2. Tato zmluvu mozno menit a dopifiat len oéislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

10.3. Zmluvné strany prehlasuji, e bud( spolupracovat tak, aby bol predmet zmluvy spineny
v najlepéej moinej miere. Za tymto UGcelom sa budd zmluvné strany bez omeskania vzajomne
informovat o vietkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu splneniu predmetu zmluvy.

10.4. Tato zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, pricom kazdy ma platnost origindlu, s uréenim
Styri vyhotovenia pre objednavatela a dve pre poskytovatefa.

10.5. Zmluvné strany prehlasuju, Ze tuto zmluvu uzavreli slobodne a véZne, neuzavreli ju v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, pozorne si ju precitali, porozumeli jej a nemaju proti jej forme
a obsahu Ziadne namietky, ¢o potvrdzuju vliastnoruénymi podpismi.

10.6. KaZdd zo zmluvnych strdn sa tymto vyslovne zavdzuje, ze neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajice zo tejto zmluvy, resp. jej ¢asti na iny subjekt bez predchadzajiceho pisomného
suhlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porusenia tejto povinnosti jednou zo zmluvnych strén bude
zmluva o prevode (postupeni) zmluvnych zadvazkov neplatna a zérover druha zmluvna strana bude
opravnena od tejto zmluvy odstupit a to s Géinnostou odstupenia ku driu, ked bolo pisomné oznamenie
o0 odstupeni od tejto zmluvy dorucené druhej zmluvnej strane.

10.7. Tato zmluva nadobuda platnost podpisom zmluvnych stran a G¢innost po spineni nasledovnych
kumulativnych podmienok:

10.7.1. driom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmliv /www.crz.gov.sk/ a
v stlade s § 47a ods. 1 zdkona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov
v spojeni s § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene a
doplneni niektorych zékonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov,
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10.7.2. nadobudnutie G¢innosti Zmluvy so zhotovitelom pri vedeni a realizacii stavby.

10.8. Akékolvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezakonné alebo nevynutitefné podfa
platného prava, bude neucinné len v rozsahu, v akom tdto neplatnost, nezakonnost alebo nedostatok
¢i stratu vynutitefnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu na zostavajuce ustanovenia zmluvy.
Zmluvné strany sa zavazuju nahradit takéto ustanovenie novym ustanovenim, ktoré bude platné
a ucinné a o najlepsie zodpoveda jeho pévodne zamyslanému ucelu.

10.9. Poskytovatel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len
»Zakon o registri partnerov verejného sektora“). Poskytovatel sa zavdzuje zabezpedit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zékona o registri partnerov verejného sektora boli
riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodévatelskej zmluvy, ak im
taka povinnost vyplyva zo Zdkona o registri partnerov verejného sektora. Poskytovatel je povinny na
poZiadanie objedndvatela predloZit vSetky zmluvy so subdodavatefmi. Porudenie ktorejkolvek z
povinnosti poskytovatefa podla tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy je jej podstatnym poru$enim a
zaklada pravo objednavatela na odstlpenie od tejto zmluvy s pravnymi ucinkami ukonéenia zmluvy ex
tunc a/alebo prévo objednavatela pozadovat zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke celkovej maximalnej
odplaty poskytovatela za Stavebny dozor podlfa ¢lanku V. ods. 5.2. tejto zmluvy. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela poZadovat od poskytovatefa nahradu 3kody, ktora
nesplnenim vy3sie uvedenych povinnosti poskytovatela vznikne objednavatelovi.

10.10. Poskytovatel nesmie predmet plnenia podfa tejto zmluvy ako celok odovzdat na vykonanie
inému subjektu. Cast predmetu pinenia podla tejto zmluvy moze odovzdat na vykonanie svojmu
subdodavatelovi uvedenému v zozname subdodavatelov, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

10.11. Zoznam subdodavatelov (priloha €. 2) obsahuje identifikacné Udaje, predmet subdodavky a
Udaje o osobe opravnenej konat za kazdého subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
détum narodenia. Poskytovatel ku kazdému subdodavatelovi zérover predklada dékaz o opravneni na
prisludné pinenie predmetu zakazky podfa § 32 ods. 1 pism. e) zdkona o verejnom obstardvani a dékaz
o zapise do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatela tento zapis
vyZaduje. Az do splnenia vietkych zdvdazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy je poskytovatel povinny
oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu Gdajov o subdodavatelovi.

10.12. Zhotovitel je opravneny kedykolvek pocas trvania tejto zmluvy vymenit ktoréhokolvek
subdodavatela, a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel disponuje opravnenim na prisludné plnenie
zmluvy podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstardvani, ako aj spifia povinnost zapisu do
registra partnerov verejného sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodavatela tento zapis vyzaduje.
Najneskér 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatela, alebo od uzavretia zmluvného
vztahu s novym subdodavatelom (podla toho ktord udalost nastane skér), je poskytovatel povinny
oznamit objednévatelovi (identifikacné) udaje o novom subdodavatelovi a o osobe oprévnenej konat
za nového subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zaroven
predloZit objedndvatefovi doklad preukazujici, e novy subdodévatel spifia podmienku U&asti
osobného postavenia podla § 32 ods. 1 pism. e) zakona o verejnom obstaravani pre dany predmet
subdodavky. AZ do splnenia v3etkych zdvdzkov vyplyvajucich z tejto zmluvy je poskytovatel povinny
oznamit objednavatelovi akukolvek zmenu Gidajov o0 novom subdodavatelovi.

10.13. Poru3enie ktorejkolvek z povinnosti poskytovatela podfa tohto odseku tohto €ldanku zmluvy je
jej podstatnym poruenim a zaklada pravo objedndvatela na odstipenie od tejto zmluvy s pravnymi
ucinkami ukoncenia zmluvy ex tunc a/alebo pravo objednavatefa poZadovat zaplatenie zmluvnej
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pokuty vo vyske celkovej maximalnej odplaty poskytovatefa za Stavebny dozor podfa bodu 5.2 ¢lanku
V. zmluvy. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objedndvatela poZadovat od
poskytovatela nahradu Skody, ktora nesplnenim vyssie uvedenych povinnosti poskytovatela vznikne
objednavatelovi.

10.14. Zmluvné strany sa tymto zavazuju, Zze bud( dodrZiavat zavazok mlicanlivosti na zéklade zakona €.
18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov v zneni neskorsich predpisov, ktory sa vztahuje na vietky
citlivé informacie vratane osobnych Gdajov, s ktorymi sa méZe pri plneni svojich zmluvnych povinnosti
oboznamit, a to v akejkolvek forme (najma pisomnej, elektronickej, alebo Ustnej). Zmluvné strany sa
zavazuju, Ze citlivé informacie alebo osobné udaje, s ktorymi sa oboznamia, nebudu okrem povinnosti
vyplyvajucich zo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov nijako zverejriovat, ani ich akoukolvek
formou reprodukovat alebo podévat ich akymkolvek tretim neopravnenym osobam.

10.15. Zmluvné strany prehlasuju, Ze vysky zmluvnych pokut dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané, pretoZe pri rokovaniach o dohode o vyskach zmluvnych pokut prihliadali na hodnotu
a vyznam tymito zmluvnymi pokutami zabezpe&ovanych zmluvnych povinnosti.

10.16. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajucich z tejto zmluvy, Ze
ich zmluvnd volnost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie st zndme okolnosti, ktoré by im branili platne
uzavriet tuto zmluvu. V pripade, Ze taka okolnost existuje zodpovedaju za $kodu, ktord vznikne druhej
zmluvnej strane na zéklade tohto vyhldsenia.

10.17. Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy je:

Priloha €. 1 Format pravidelnej spravy Stavebného dozoru

Priloha €.2 Zoznam vietkych subdodavatefov a podiel subdodavok/Cestné vyhlasenie o nevyufiti
subdodavatelov

74
Vo Vrbovke, dna /ﬁéﬂé Z V B. Bystrici, diia 07.06.2022

Za poskytovatel’a/', StVS - servising, 5.1.0.

Partizdnska cesta 5
y I‘

@ 97401 BANSKA BYSTRICA
l 1E0: 44 935 668 D:c 2022875173
Ing. d rej Martinec
konatgl spoloc¢nosti

Figu (3

Marcel E;ééyas

starosta/obce Vrbovka
I/

D

Ing. Maria Dé3ova, PhD.
konatelka spolo¢nosti

Priloha €. 1 Format pravidelnej spravy Stavebného dozoru

Priloha ¢.2 Zoznam vietkych subdodévatefov a podiel subdodévok/Cestné vyhldsenie o nevyuZiti
subdodavatelov
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PRILOHA €. 1 FORMULAR PRAVIDELNEJ SPRAVY SD

Ll interreyg

EUROPSKA UNIA

Slovenska republika-Madarsko

EUROPSKA UNIA

ODDELENIE INVESTICNEJ PRIPRAVY, VYSTAVBY A PREVADZKY

Nazov diela: Projekt obnovy cestného spojenia cez rieku Ipel’ medzi obcami Vrbovka (SK)
a Orhalom (HU) a nedvézujlcich objektov

PRAVIDELNA SPRAVA SD
za obdobie od <datum>do<datum>

Objednavatel: Obec Vrbovka, Vrbovka ¢. 56, 991 06 Zelovce, Slovenska republika

Spravca: Banskobystricka regionalna sprava ciest, a.s., Majerska cesta ¢. 94, 974 69 Banska
Bystrica, Slovenska republika

Zhotovitel: i

Stavebny dozor:  .....ccccenninemiennnen

Technicky dOzor: ..ccceeiceninieiissnnnnnissniisssnans BBRSC, a.s.

Cena diela: ,-EUR s DPH

Doba realizacie Odovzdanie

diela: staveniska: <datum>
Vypracoval SD: ..cocciniiinennnnisnessssnianssnacns podpis + autorizacia
DAtUME  suissssssesmsunsiasasivsssnsannniserses podpis

Schvalil TD: sccesvesssussossssosssnnnssnasassnnneneas podpis

Schvalil BBSK: ....cosinssisiasssassusssinvissvsnonssnss podpis
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Obsah:

1. Zmluvné vztahy
e  ZoD na zhotovenie diela (Zhotovitel', cena, bankové zaruky, zadrzné, terminy, dodatky)
e Zmluva o vykone SD (Poskytovatel, cena, terminy, dodatky)
2. Technicky popis, ¢lenenie stavby, objektova skladba
3. Vstupna kontrola HMG, KSP
4. Priebeh préc
e  Opis priebehu stavebnych prac podfa ¢lenenia stavby
e  Porovnanie vykonaného objemu prac s HMG
e  Aktualizovany zoznam subdoddvatelov vratane ramcového popisu a rozsahu ich ¢innost
5. Kontrola ¢asova, kontrola kvality
e  Porovnanie skutocného priebehu préc s postupom planovanym v HMG
e  Vykonané skusky podla KSP a ich vyhodnotenie
e Chronologickd fotodokumentacia zakrytych ¢asti diela s vyhodnotenim
6. Prehlad nakladov
e Prehfad a sumarizacia fakturacie podla Rekapituldcie VV ZoD (excel)
7. DalSie informécie
e  Navrh opatreni na odstranenie nedostatkov
e  Navrh opatreni na akceleraciu prac
e  Problémy ovplyvriujlce priebeh prac
* Informdcie potrebné pre objednavatela na otdzky a komunikéaciu verejnosti
e Oznacenie stavby (infotabule, miesto, ddtum osadenia/odstréanenia)
Prilohy

e Priebezna rekapituldcia vykaz vymer (excel)

e Stavebny dennik v elektronickej forme (format PDF)
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Cestné vyhlasenie o nevyuziti subdodévatelov

CESTNE VYHLASENIE O NEVYUZITi SUBDODAVATELOV

PREDMET VEREJNEHO OBSTARAVANIA:

Vykon stavebného dozoru (SD) pri realizacii stavby s ndzvom: ,,Projekt obnovy cestného
spojenia cez rieku Ipel' medzi obcami Vrbovka (SK) a Orhalom (HU) a nadvizujlcich

UCHADZAC:
Sidlo/Adresa:
Statutarny organ:

ICo:

DIC:

Bankoveé spojenie:
IBAN:

Kontaktna osoba:
Telefén:

e-mail:

objektov”

StVS - servising, s.r.o.

Partizanska cesta 5, 974 01 Banska Bystrica
Ing. Ondrej Martinec, konatel spoloénosti
Ing. Mdria D63ova, PhD., konatelka spolo¢nosti
44 935 668

2022875173

VUB, a.s. Banska Bystrica

SK60 0200 0000 0026 3989 6353

Ing. Ondrej Martinec, konatel spolo¢nosti
048/4327238

martinec.ondrej@stvss.sk

Dolu podpisany zastupca uchadzaca tymto ¢estne vyhlasuje, Ze na predmetnej akcii neplanuje vyuzit

subdodavatelov.

V B. Bystrici, diia 09.06.2022

StVS - servising, s.r.o.
Partizénska cesta 5

97401 BANSKA BYSTRICA
I€0: 44 935 668 DIC: 2022875173
s 8

Ing. Madria D6Sova, PhD.
konatefka spolo¢nosti



