

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Zateplenie budovy obecného domu v obci Vrbovka**

JKSO

EČO

Miesto

Vrbovka

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Vrbovka

Projektant Ing. Norbert Tóth

Zhotoviteľ Baretti s.r.o.

Spracoval Bartolomej Balko

Rozpočet číslo

Dňa

08.08.2019

Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	7 721,88	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	12 807,46	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	68 389,24	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	18 788,96	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	3 676,13					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	8 210,72					18	VRN z rozpočtu		1 130,42
7	ZRN (r. 1-6)		119 594,38	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		1 130,42
20	HZS		1 690,20	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 122 415,00

24 DPH 20,00 % z 122 415,00 24 483,00

25 Cena s DPH (r. 23-24) 146 898,00

E Prípochy a odpochy

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie 0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zateplenie budovy obecného domu v obci Vrbovka

Objednávateľ: Obec Vrbovka

Zhotoviteľ: Baretti s.r.o.

Miesto: Vrbovka

Spracoval: Bartolomej Balko

Dátum: 08.08.2019

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
2019/12	Zateplenie budovy obecného domu v obci Vrbovka	122 415,00	24 483,00	146 898,00	0,00	119 594,38	1 690,20	1 130,42	0,00
1.	Výmena výplní otvorov	35 091,00	7 018,20	42 109,20	0,00	33 960,58	0,00	1 130,42	0,00
2.	Zateplenie plochej strechy	87 324,00	17 464,80	104 788,80	0,00	85 633,80	1 690,20	0,00	0,00

Celkom

122415,00 24483,00 146 898,00 0,00 119 594,38 1 690,20 1 130,42 0,00